



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
- CONSULTOR POR PRODUTO -

Qualificação 59/02

1. Número e Título do Projeto:

OEI – BRA09/004 - Aprimoramento da sistemática de gestão do Ministério da Educação – MEC em seus processos de formulação, implantação e avaliação do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE.

2. Finalidade de Contratação:

Contratar consultoria em infraestrutura física educacional com vistas a dar celeridade às solicitações dos Estados e municípios para ampliação e melhoria da rede física existente, com ênfase na área de educação infantil e de educação no campo, indígena e quilombola.

3. Enquadramento nas Ações do Projeto

Resultado 4.2 - Sistemáticas de planejamento e avaliação das escolas formuladas e implantadas, de forma experimental, em especial nas escolas de educação infantil e de educação no campo, indígena e quilombola.

Atividade 4.2.8 - Apoiar as secretarias municipais e estaduais de educação na implantação das sistemáticas e no monitoramento da composição infraestrutural das escolas (construções, adequações, manutenção, conservação e aquisições de equipamentos/mobiliários).

- Justificativa:

O Ministério da Educação priorizou a oferta de educação básica de qualidade, dessa forma, lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que visa o investimento na educação básica, na educação profissional e na educação superior de forma sistêmica e ordenada.

Um de seus pilares é o engajamento de toda a sociedade no processo da educação brasileira, dessa forma, pretende mostrar a sociedade tudo que se passa na escola e com isso promover uma grande prestação de contas da educação. O compromisso todos pela educação iniciou esse processo, e entende-se pela necessidade de acelerar as suas ações.

Assim, o MEC e a OEI firmaram Projeto de Cooperação Técnica com vistas ao aprimoramento da sistemática de gestão do Ministério da Educação (MEC), objetivando, especialmente, acelerar a execução do PDE no que tange aos processos de formulação, implantação e avaliação.

Focado nesse objetivo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tem o papel fundamental de executar o PDE, implementando, monitorando e avaliando as suas ações.

Para o alcance de seus objetivos institucionais, o FNDE necessita aprimorar sua missão institucional sendo premente a melhoria, construção ou adequação de seus sistemas de análises.

Somente com sistemas adequados será possível impingir o ritmo de celeridade necessário ao alcance dos resultados esperados no PDE, especialmente com ações voltadas para os municípios priorizados.

As contratações pleiteadas justificam-se pela necessidade de profissionais qualificados

para aperfeiçoar processos de análise de solicitações de melhoria, da infraestrutura das redes físicas escolares, especialmente para construção de novas escolas nos municípios brasileiros, utilizando projetos padronizados que atendem aos padrões construtivos mínimos estabelecidos pelo Ministério da Educação.

4. Número de vagas:

15 (quinze) vagas.

5. Atividades que deverão ser executadas:

a) Realizar a análise dos projetos de melhoria da infraestrutura educacional, especificamente construções de novas unidades escolares, encaminhados pelos municípios brasileiros;

b) Elaborar documentos técnicos e pareceres de engenharia, contendo resultado das análises dos projetos de construção de unidades escolares que utilizam os projetos padronizados do MEC/FNDE, incluindo as demandas indígenas, quilombolas e rurais;

6. Produtos ou resultados previstos / remuneração:

Consultor nº 01 – Rio Grande do Sul, Piauí e Goiás.

DESCRIÇÃO	VALOR	%	DATA PREVISTA
Documento técnico “1”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 40 (quarenta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios dos estados do Rio Grande do Sul, Piauí e Goiás no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise.	R\$ 14.280,00	23,81%	30/08/2008
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado do Rio Grande do Sul no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1”.	R\$ 10.716,00	17,86%	03/11/2009
Documento técnico “3”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado do Piauí no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 e 2”.	R\$ 10.716,00	17,86%	04/01/2009
Documento técnico “4”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de Goiás no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento	R\$ 10.716,00	17,86%	19/03/2010

técnico “1, 2 e 3”.			
Documento técnico “5”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 35 (trinta e cinco) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado do Rio Grande do Sul, Piauí e Goiás no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 a 4”.	R\$ 13.572,00	22,62%	10/06/2010

Consultor nº 02 – Santa Catarina, Tocantins e Rio Grande do Norte.

DESCRIÇÃO	VALOR	%	DATA PREVISTA
Documento técnico “1”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 40 (quarenta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios dos estados de Santa Catarina, Tocantins e Rio Grande do Norte no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise	R\$ 14.280,00	23,81%	30/08/2008
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de Santa Catarina no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1”.	R\$ 10.716,00	17,86%	03/11/2009
Documento técnico “3”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado do Tocantins no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 e 2”.	R\$ 10.716,00	17,86%	04/01/2009
Documento técnico “4”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de Rio Grande do Norte no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1, 2 e 3”.	R\$ 10.716,00	17,86%	19/03/2010
Documento técnico “5”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 35 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de Santa Catarina, Tocantins e Rio Grande do Norte no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos	R\$ 13.572,00	22,62%	10/06/2010

disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 a 4”.			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Consultor nº 03 – Paraná e Acre

DESCRIÇÃO	VALOR	%	DATA PREVISTA
Documento técnico “1”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 40 (quarenta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios dos estados do Paraná e Acre no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise.	R\$ 14.280,00	23,81%	30/08/2008
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado do Paraná no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1”.	R\$ 10.716,00	17,86%	03/11/2009
Documento técnico “3”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado do Acre no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 e 2”.	R\$ 10.716,00	17,86%	04/01/2009
Documento técnico “4”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado do Paraná no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados nos Documentos técnicos “1, 2 e 3”.	R\$ 10.716,00	17,86%	19/03/2010
Documento técnico “5”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 35 (trinta e cinco) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado do Paraná e Acre no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 a 4”.	R\$ 13.572,00	22,62%	10/06/2010

Consultor nº 04 – São Paulo e Paraíba.

DESCRIÇÃO	VALOR	%	DATA PREVISTA
Documento técnico “1”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 40 (quarenta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios dos estados de São Paulo e Paraíba no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise.	R\$ 14.280,00	23,81%	30/08/2008
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de São Paulo no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1”.	R\$ 10.716,00	17,86%	03/11/2009
Documento técnico “3”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado da Paraíba no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 e 2”.	R\$ 10.716,00	17,86%	04/01/2009
Documento técnico “4”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de São Paulo no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1, 2 e 3”.	R\$ 10.716,00	17,86%	19/03/2010
Documento técnico “5”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 40 (quarenta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios dos estados de São Paulo e Paraíba no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 a 4”.	R\$ 13.572,00	22,62%	10/06/2010

Consultor nº 05 – Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

DESCRIÇÃO	VALOR	%	DATA PREVISTA
Documento técnico “1”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 40 (quarenta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise.	R\$ 14.280,00	23,81%	30/08/2008
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de	R\$ 10.716,00	17,86%	03/11/2009

construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de Minas Gerais no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1”.			
Documento técnico “3”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado do Mato Grosso do Sul no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 e 2”.	R\$ 10.716,00	17,86%	04/01/2009
Documento técnico “4”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de Minas Gerais no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1, 2 e 3”.	R\$ 10.716,00	17,86%	19/03/2010
Documento técnico “5”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 40 (quarenta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios dos estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 a 4”.	R\$ 13.572,00	22,62%	10/06/2010

Consultor nº 06 – Rio de Janeiro, Amazonas e Maranhão.

DESCRIÇÃO	VALOR	%	DATA PREVISTA
Documento técnico “1”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 40 (quarenta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios dos estados de Rio de Janeiro, Amazonas e Maranhão no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise.	R\$ 14.280,00	23,81%	30/08/2008
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado do Rio de Janeiro no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os municípios deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1”.	R\$ 10.716,00	17,86%	03/11/2009
Documento técnico “3”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de	R\$ 10.716,00	17,86%	04/01/2009

construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado do Amazonas no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os municípios deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 e 2”.			
Documento técnico “4”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de Maranhão no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os municípios deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1, 2 e 3”.	R\$ 10.716,00	17,86%	19/03/2010
Documento técnico “5”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 35 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de Rio de Janeiro, Amazonas e Maranhão no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os municípios deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 a 4”.	R\$ 13.572,00	22,62%	10/06/2010

Consultor nº 07 – Espírito Santo, Pará e Ceará.

DESCRIÇÃO	VALOR	%	DATA PREVISTA
Documento técnico “1”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 40 (quarenta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios dos estados de Espírito Santo, Pará e Ceará , no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise.	R\$ 14.280,00	23,81%	30/08/2008
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado do Espírito Santo e Pará no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1”.	R\$ 10.716,00	17,86%	03/11/2009
Documento técnico “3”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado do Espírito Santo e Pará no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 e 2”.	R\$ 10.716,00	17,86%	04/01/2009
Documento técnico “4”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de	R\$ 10.716,00	17,86%	19/03/2010

construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de Ceará no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1, 2 e 3”.			
Documento técnico “5”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 35 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica Espírito Santo, Pará e Ceará no âmbito do PAR, a partir do universo de processos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “ 1 a 4”.	R\$ 13.572,00	22,62%	10/06/2010

Consultor nº 08 – Bahia, Amapá e Rondônia.

DESCRIÇÃO	VALOR	%	DATA PREVISTA
Documento técnico “1”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 40 (quarenta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios dos estados de Bahia, Amapá e Rondônia no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise.	R\$ 14.280,00	23,81%	30/08/2008
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de Bahia no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1”.	R\$ 10.716,00	17,86%	03/11/2009
Documento técnico “3”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado da Amapá no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 e 2”.	R\$ 10.716,00	17,86%	04/01/2009
Documento técnico “4”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de Rondônia no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1, 2 e 3”.	R\$ 10.716,00	17,86%	19/03/2010
Documento técnico “5”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 40 (quarenta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios dos estados de	R\$ 13.572,00	22,62%	10/06/2010

Bahia, Amapá e Rondônia no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 a 4”.			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Consultor nº 09 – Pernambuco e Sergipe.

DESCRIÇÃO	VALOR	%	DATA PREVISTA
Documento técnico “1”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 40 (quarenta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios dos estados de Pernambuco e Sergipe no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise.	R\$ 14.280,00	23,81%	30/08/2008
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de Pernambuco no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1”.	R\$ 10.716,00	17,86%	03/11/2009
Documento técnico “3”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado da Sergipe no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 e 2”.	R\$ 10.716,00	17,86%	04/01/2009
Documento técnico “4”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de Pernambuco no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1, 2 e 3”.	R\$ 10.716,00	17,86%	19/03/2010
Documento técnico “5”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 40 (quarenta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios dos estados de Pernambuco e Sergipe no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 a 4”.	R\$ 13.572,00	22,62%	10/06/2010

Consultor nº 10 – Alagoas, Mato Grosso e Roraima.

DESCRIÇÃO	VALOR	%	DATA PREVISTA
Documento técnico “1”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 40 (quarenta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios dos estados de Alagoas, Mato Grosso e Roraima . no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise.	R\$ 14.280,00	23,81%	30/08/2008
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado do Alagoas no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1”.	R\$ 10.716,00	17,86%	03/11/2009
Documento técnico “3”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado do Mato Grosso e Roraima no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 e 2”.	R\$ 10.716,00	17,86%	04/01/2009
Documento técnico “4”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de Mato Grosso e Roraima no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1, 2 e 3”.	R\$ 10.716,00	17,86%	19/03/2010
Documento técnico “5”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 35 (trinta) projetos de construção de escolas de educação básica apresentados pelos municípios do estado de Alagoas, Mato Grosso e Roraima no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 a 4”.	R\$ 13.572,00	22,62%	10/06/2010

Consultor nº 11 – Região Sul.

DESCRIÇÃO	VALOR	%	DATA PREVISTA
-----------	-------	---	---------------

Documento técnico inicial “1”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios da região Sul, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD.	R\$ 14.280,00	23,81%	30/08/2008
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 20 (vinte) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios do Rio Grande do Sul, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1”.	R\$ 10.716,00	17,86%	03/11/2009
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 20 (vinte) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios de Santa Catarina, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 e 2”.	R\$ 10.716,00	17,86%	04/01/2009
Documento técnico “3”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 20 (vinte) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios do Paraná, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1, 2 e 3”.	R\$ 10.716,00	17,86%	19/03/2010
Documento técnico final “5”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 25 (vinte e cinco) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios da região Sul, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD.	R\$ 13.572,00	22,62%	10/06/2010

Consultor nº 12 – Região Sudeste.

DESCRIÇÃO	VALOR	%	DATA PREVISTA
Documento técnico inicial “1”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios da região Sudeste, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD.	R\$ 14.280,00	23,81%	30/08/2008
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 20 (vinte) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios do Rio Grande do Sul, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1”.	R\$ 10.716,00	17,86%	03/11/2009

indígenas apresentados pelos municípios do Rio de Janeiro e Espírito Santo, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico "1".			
Documento técnico "2", contendo consolidação das avaliações técnicas de 20 (vinte) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios de São Paulo, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico "1 e 2".	R\$ 10.716,00	17,86%	04/01/2009
Documento técnico "3", contendo consolidação das avaliações técnicas de 20 (vinte) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios de Minas Gerais, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico "1, 2 e 3".	R\$ 10.716,00	17,86%	19/03/2010
Documento técnico final "5", contendo consolidação das avaliações técnicas de 25 (vinte e cinco) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios da região Sudeste, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD.	R\$ 13.572,00	22,62%	10/06/2010

Consultor nº 13 – Região Norte.

DESCRIÇÃO	VALOR	%	DATA PREVISTA
Documento técnico inicial "1", contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios da região Norte, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD.	R\$ 14.280,00	23,81%	30/08/2008
Documento técnico "2", contendo consolidação das avaliações técnicas de 20 (vinte) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios do Pará e Amapá, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico "1".	R\$ 10.716,00	17,86%	03/11/2009
Documento técnico "2", contendo consolidação das avaliações técnicas de 20 (vinte) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios do Amazonas e Acre, no âmbito do PAR, a partir do	R\$ 10.716,00	17,86%	04/01/2009

universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 e 2”.			
Documento técnico “3”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 20 (vinte) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios de Rondônia, Roraima e Tocantins, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1, 2 e 3”.	R\$ 10.716,00	17,86%	19/03/2010
Documento técnico final “5”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 25 (vinte e cinco) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios da região Norte, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD.	R\$ 13.572,00	22,62%	10/06/2010

Consultor nº 14 – Região Nordeste.

DESCRIÇÃO	VALOR	%	DATA PREVISTA
Documento técnico inicial “1”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios da região Nordeste, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD.	R\$ 14.280,00	23,81%	30/08/2008
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 20 (vinte) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios do Bahia, Sergipe e Alagoas, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1”.	R\$ 10.716,00	17,86%	03/11/2009
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 20 (vinte) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios do Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 e 2”.	R\$ 10.716,00	17,86%	04/01/2009
Documento técnico “3”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 20 (vinte) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou	R\$ 10.716,00	17,86%	19/03/2010

indígenas apresentados pelos municípios de Ceará, Maranhão e Piauí, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1, 2 e 3”.			
Documento técnico final “5”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 25 (vinte e cinco) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios da região Nordeste, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD.	R\$ 13.572,00	22,62%	10/06/2010

Consultor nº 15 – Região Centro-oeste.

DESCRIÇÃO	VALOR	%	DATA PREVISTA
Documento técnico inicial “1”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 30 (trinta) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios da região Centro-Oeste, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD.	R\$ 14.280,00	23,81%	30/08/2008
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 20 (vinte) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios do Mato Grosso, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1”.	R\$ 10.716,00	17,86%	03/11/2009
Documento técnico “2”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 20 (vinte) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios do Mato Grosso do Sul, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1 e 2”.	R\$ 10.716,00	17,86%	04/01/2009
Documento técnico “3”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 20 (vinte) projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios de Goiás, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD. Os processos deverão ser diferentes daqueles apresentados no Documento técnico “1, 2 e 3”.	R\$ 10.716,00	17,86%	19/03/2010
Documento técnico final “5”, contendo consolidação das avaliações técnicas de 25 (vinte e cinco)	R\$ 13.572,00	22,62%	10/06/2010

projetos de construção de escolas rurais e/ou quilombolas e/ou indígenas apresentados pelos municípios da região Centro-Oeste, no âmbito do PAR, a partir do universo de projetos disponíveis para análise pela SECAD.			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

7. Requisitos mínimos de qualificação

a. Descrição:

- Curso superior completo na área de Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA).

b. Exigências específicas

- Experiência profissional ou acadêmica mínima de 02 (dois) anos no acompanhamento, elaboração ou execução de projetos e obras civis. Será considerada como critério de desempate a experiência do candidato na Administração Pública.

c. Nível de instrução mínimo necessário:

- Graduação em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, devidamente reconhecida pelo MEC.

d. Cursos/ Habilidades Específicas:

- Disponibilidade para viagens.

8. Vigência do contrato: 10 meses

- **Início:** 01/08/2009

- **Fim:** 30/06/2010

- **Valor total:** R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Brasília, 29 de junho de 2009.

Nome representante área solicitante: _____

Assinatura: _____