



# Organização dos Estados Ibero-americanos Para a Educação, a Ciência e a Cultura

## TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA CONSULTOR POR PRODUTO

**1. Projeto:** Promover o desenvolvimento da educação a distância e presencial com metodologias educacionais inovadoras que utilizam recursos de tecnologias de informação e comunicação.

### 2. Enquadramento

#### 2.1. Resultado

Resultado 1.3 - Desenvolver e implantar, em grupos experimentais, sistemáticas e instrumentos de assistência técnica a estados e municípios para a implantação dos novos sistemas tecnológicos aplicáveis à implantação do PDE.

#### 2.2. Atividades

Atividade 1.3.2 – Organizar os processos metodológicos, operacionais e avaliativos para a implantação experimental da assistência técnica aos estados e municípios selecionados

### 3. Justificativa

O Ministério da Educação criou os Planos de Ações Articuladas – PAR para garantir o cumprimento das metas do Compromisso Todos pela Educação, que visa a mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica, implementados através do Decreto da Presidência de República N° 6094, de 24 de Abril de 2007.

Em consonância com estes planos, o Sistema Universidade Aberta do Brasil foi criado pelo Ministério da Educação em 2005 no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação com foco nas Políticas e a Gestão da Educação Superior sob 5 eixos fundamentais:

1. Expansão pública da educação superior, considerando os processos de democratização e acesso.
2. Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior, possibilitando sua expansão em consonância com as propostas educacionais dos estados e municípios;
3. A avaliação da educação superior a distância tendo por base os processos de flexibilização e regulação em implementação pelo MEC;



## Organização dos Estados Ibero-americanos Para a Educação, a Ciência e a Cultura

4. As contribuições para a investigação em educação superior a distância no país.
5. O financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos humanos em educação superior a distância.

Tendo como base o aprimoramento da educação a distância, o Sistema UAB visa expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior. Para isso, o sistema busca fortes parcerias entre as esferas federais, estaduais e municipais do governo.

Com as novas ações de impacto na força de trabalho da Diretoria de Educação à Distância – DED, a Coordenação Geral de Infraestrutura de Polos, da Capes necessitará de apoio de mão-de-obra para suportar as demandas de acompanhamento e monitoramento dos Polos de Apoio Presencial da UAB, fazendo-se necessário a contratação de consultores que fornecerão a força de trabalho necessária para a evolução da UAB.

#### **4. Objetivo da Contratação**

Consultoria especializada para apoiar o acompanhamento e o monitoramento da implementação de infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos dos Polos de Apoio Presencial selecionados nos termos do Edital I e II e da expansão de Polos do Sistema Universidade Aberta do Brasil, a fim de subsidiar a oferta de curso na modalidade a distância, todos no âmbito do Sistema de Gestão da Universidade Aberta do Brasil, da Capes, no que tange os resultados previstos no documento de projeto firmado com a OEI.

#### **5. Atividades que deverão ser executadas:**

- a) Levantar dados referentes à implantação e sustentabilidade dos Polos;
- b) Apoiar o acompanhamento e a implementação de infraestrutura física, por meio das análises das avaliações dos Polos geradas pelas visitas *in loco* por equipe de avaliadores externos da UAB e apresentar sugestão para a elaboração de documento técnico a respeito do processo de implementação da infraestrutura física;
- c) Sistematizar e avaliar os dados referentes às necessidades de melhorias da infraestrutura tecnológica e de recursos humanos dos Polos de Apoio Presencial do sistema UAB.
- d) Apresentar diagnóstico com as necessidades de intervenção para reforma, ampliação e aquisição de equipamentos, nos Polos de Apoio Presencial do sistema UAB.



## Organização dos Estados Ibero-americanos Para a Educação, a Ciência e a Cultura

- e) Apresentar relatórios sobre a situação geral dos Polos de Apoio Presencial do sistema UAB, apontando ações a serem desenvolvidas para sanar as carências identificadas.

### 6. Produtos ou resultados previstos:

#### Consultor 1

PRODUTO	PRAZO DE ENTREGA
Documento técnico do levantamento sobre a implantação e sustentabilidade dos polos da Região Nordeste.	30 dias após a assinatura do contrato
Documento técnico contendo a análise das avaliações sobre a infraestrutura física dos Pólos de Apoio Presencial do Sistema UAB da Região Nordeste.	115 dias após a assinatura do contrato
Documento técnico contendo o diagnóstico das insuficiências na infraestrutura tecnológica, dos Polos UAB da Região Nordeste, que estão inviabilizando a oferta e reedição de novos cursos.	200 dias após a assinatura do contrato
Documento apresentando um diagnóstico das necessidades de intervenção nos Polos, para ações de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, solicitados pelos municípios da Região Nordeste.	285 dias após a assinatura do contrato
Documento técnico apresentando uma análise final referente ao acompanhamento da implementação de infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos nos Polos da Região Nordeste, avaliando as dificuldades encontradas e as necessidades existentes, propondo novas diretrizes e procedimentos com soluções para futuras intervenções nos Polos.	365 dias após a assinatura do contrato

#### Consultor 2

PRODUTO	PRAZO DE ENTREGA
Documento técnico do levantamento sobre a implantação e sustentabilidade dos polos da Região Norte.	30 dias após a assinatura do contrato
Documento técnico contendo a análise das avaliações sobre a infraestrutura física dos Pólos de Apoio	115 dias após a assinatura do contrato



## Organização dos Estados Ibero-americanos Para a Educação, a Ciência e a Cultura

Presencial do Sistema UAB da Região Norte.	
Documento técnico contendo o diagnóstico das insuficiências na infraestrutura tecnológica, dos Polos UAB da Região Norte, que estão inviabilizando a oferta e reedição de novos cursos.	200 dias após a assinatura do contrato
Documento apresentando um diagnóstico das necessidades de intervenção nos Polos, para ações de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, solicitados pelos municípios da Região Nordeste.	285 dias após a assinatura do contrato
Documento técnico apresentando uma análise final referente ao acompanhamento da implementação de infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos nos Polos da Região Norte, avaliando as dificuldades encontradas e as necessidades existentes, propondo novas diretrizes e procedimentos com soluções para futuras intervenções nos Polos.	365 dias após a assinatura do contrato

### Consultor 3

PRODUTO	PRAZO DE ENTREGA
Documento técnico do levantamento sobre a implantação e sustentabilidade dos polos da Região Sudeste.	30 dias após a assinatura do contrato
Documento técnico contendo a análise das avaliações sobre a infraestrutura física dos Pólos de Apoio Presencial do Sistema UAB da Região Sudeste.	115 dias após a assinatura do contrato
Documento técnico contendo o diagnóstico das insuficiências na infraestrutura tecnológica, dos Polos UAB da Região Sudeste, que estão inviabilizando a oferta e reedição de novos cursos.	200 dias após a assinatura do contrato
Documento apresentando um diagnóstico das necessidades de intervenção nos Polos, para ações de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, solicitados pelos municípios da Região Sudeste.	285 dias após a assinatura do contrato
Documento técnico apresentando uma análise final referente ao acompanhamento da implementação de infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos nos Polos da Região Sudeste, avaliando as dificuldades encontradas e as necessidades existentes, propondo novas diretrizes e procedimentos com soluções para futuras intervenções nos Polos.	365 dias após a assinatura do contrato



## Organização dos Estados Ibero-americanos Para a Educação, a Ciência e a Cultura

### Consultor 4

PRODUTO	PRAZO DE ENTREGA
Documento técnico do levantamento sobre a implantação e sustentabilidade dos polos da Região Sul.	30 dias após a assinatura do contrato
Documento técnico contendo a análise das avaliações sobre a infraestrutura física dos Pólos de Apoio Presencial do Sistema UAB da Região Sul.	115 dias após a assinatura do contrato
Documento técnico contendo o diagnóstico das insuficiências na infraestrutura tecnológica, dos Polos UAB da Região Sul, que estão inviabilizando a oferta e reedição de novos cursos.	200 dias após a assinatura do contrato
Documento apresentando um diagnóstico das necessidades de intervenção nos Polos, para ações de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos, solicitados pelos municípios da Região Sul.	285 dias após a assinatura do contrato
Documento técnico apresentando uma análise final referente ao acompanhamento da implementação de infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos nos Polos da Região Sul, avaliando as dificuldades encontradas e as necessidades existentes, propondo novas diretrizes e procedimentos com soluções para futuras intervenções nos Polos.	365 dias após a assinatura do contrato

### Consultor 5

PRODUTO	PRAZO DE ENTREGA
Documento técnico do levantamento sobre a implantação e sustentabilidade dos polos da Região Centro Oeste.	30 dias após a assinatura do contrato
Documento técnico contendo a análise das avaliações sobre a infraestrutura física dos Pólos de Apoio Presencial do Sistema UAB da Região Centro Oeste.	115 dias após a assinatura do contrato
Documento técnico contendo o diagnóstico das insuficiências na infraestrutura tecnológica, dos Polos UAB da Região Centro Oeste, que estão inviabilizando a oferta e reedição de novos cursos.	200 dias após a assinatura do contrato
Documento apresentando um diagnóstico das necessidades de intervenção nos Polos, para ações de ampliação, reforma e aquisição de equipamentos,	285 dias após a assinatura do contrato



## Organização dos Estados Ibero-americanos Para a Educação, a Ciência e a Cultura

solicitados pelos municípios da Região Centro Oeste.	
Documento técnico apresentando uma análise final referente ao acompanhamento da implementação de infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos nos Polos da Região Centro Oeste, avaliando as dificuldades encontradas e as necessidades existentes, propondo novas diretrizes e procedimentos com soluções para futuras intervenções nos Polos.	365 dias após a assinatura do contrato

### 7. Requisitos mínimos de qualificação

#### A. Formação Acadêmica:

- Nível Superior nas áreas de Ciências Exatas, Ciências Humanas ou Ciências Aplicadas devidamente reconhecidas pelo MEC;
- Especialização *latu sensu* ou *stricto sensu* nas áreas de Educação ou de Gestão;

#### B. Exigências Profissionais

- Experiência de 12 (doze) meses de atuação na implementação de projetos ou programas de educação a distância;
- Desejável conhecimento em informática, especialmente em banco de dados;

### 8. Vigência do contrato

12 meses a partir assinatura do Contrato.

### 9. Número de Vagas: 5 (cinco) vagas.