

**TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5295 PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**  
**PROCESSO DE SELEÇÃO - EDITAL Nº 103/2017**  
**CONSULTOR POR PRODUTO**  
**DATA DE CRIAÇÃO: 11/12/2017**

## 1. PROJETO

Desenvolvimento de Metodologias Institucionais destinadas à Consolidação da Educação Superior como Fator de Desenvolvimento Sustentável do Brasil.

## 2. ENQUADRAMENTO

### 2.1 RESULTADOS

Resultado 1.4 - Resultado 1.4. Estratégias organizacionais e mecanismos técnico-operacionais elaborados e validados para aplicação nos processos de implantação e avaliação de políticas/programas de educação, na área de saúde, desenvolvidos pela SESU

### 2.2 ATIVIDADES

Atividade 1.4.4 - Programar e realizar aplicações-pilotos para validar as estratégias e os mecanismos utilizados no planejamento e na gestão das políticas/programas de educação na área de saúde.

## 3. JUSTIFICATIVA

Para viabilizar a execução das ações do Programa Mais Médicos pelo MEC, a estrutura organizacional da Secretaria de Educação Superior foi alterada pelo Decreto nº 8.066/2013, que criou a Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde-DDES. A partir de então, a DDES passa a assumir a responsabilidade e condução do Projeto Mais Médicos para o Brasil, cujas competências estão fundamentadas pelas diretrizes pedagógicas da Educação Permanente, com o objetivo de atender a população brasileira nos serviços de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir de modalidades formativas de ensino, pesquisa e extensão. Atendendo a essas finalidades e alinhando-se às portarias do Programa Mais Médicos, a DDES/SESu tem coordenado a execução da supervisão acadêmica, do módulo de acolhimento e avaliação, aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

A supervisão acadêmica é um dos eixos educacionais do Projeto Mais Médicos para o Brasil - PMMB, que tem por objetivo a educação permanente através da integração ensino-serviço no componente assistencial da formação dos médicos participantes.

A modalidade utilizada para realizar a avaliação e o monitoramento da supervisão acadêmica são os relatórios de supervisão postados mensalmente pelos supervisores no ambiente virtual do Webportfólio/UNASUS, que se referem as visitas feitas aos médicos do Projeto alocados nas Unidades de Saúde com capilaridade Nacional, inclusive com abrangência em áreas de Distrito Sanitário Indígena (DSEI). Este sistema foi criado e disponibilizado no ano de 2013, com as seguintes modalidades de relatórios: Relatórios de Primeira Visita de Supervisão, Relatórios de Primeira Visita de Supervisão (DSEI), Relatórios de Primeiras Impressões e Relatórios de Primeiras Impressões (DSEI), Supervisão Prática e Relatório de Supervisão Prática (DSEI). De setembro de 2015 até a presente data, foram feitas mudanças nos relatórios de supervisão acadêmica, no tocante a nomenclatura e estrutura passando a chamar-se: Relatório de Supervisão Periódica: Visita de supervisão In Loco, Relatório de Supervisão Periódica: Visita de supervisão In Loco (DSEI), Relatório do Encontro de Supervisão Locorregional, Relatório do Encontro de Supervisão Locorregional (DSEI), Relatório de Supervisão Periódica: Acompanhamento Longitudinal (DSEI), Relatório de Supervisão Periódica: Acompanhamento Longitudinal (GES + Casos Especiais). Estas mudanças realizadas nos conteúdos interno dos relatórios, visaram a qualificação dos registros dos dados da educação permanente realizada com os médicos participantes.

Diante do exposto, e em fase do nível de complexidade e de abrangência da Supervisão Acadêmica, justificamos que os produtos apresentados para a contratação de dois especialistas, têm por objetivos realizar a avaliação destas novas modalidades de relatórios a partir das mudanças propostas, especificamente no período de 2016 a 2017, período em que tivemos uma chegada expressiva de médicos no território e a adesão de novas Instituições Supervisoras ao PMMB. Esperamos que os resultados destes produtos possam subsidiar a implantação de novas ações, e permitam um acompanhamento sistematizado do Projeto.

## 4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Consultoria técnica especializada para desenvolvimento de estudos subsidiários ao processo de avaliação e monitoramento do desempenho do Projeto Mais Médicos, por meio de análise dos relatórios de supervisão acadêmica referentes ao período de 2016 a 2017, com vistas a subsidiar a SESU no planejamento e na gestão

do projeto.

## 5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

### 5.1 Especificação (Consultor Técnico 1)

Atividade 1.1 - Levantar a quantidade de relatórios postados pelos supervisores do Projeto Mais Médicos para o Brasil. Atividade 1.2 – Definir a amostra considerando um mínimo de 10% dos relatórios disponibilizados no sistema Webportfólio da UNA-SUS e elaborar instrumento de pesquisa. Atividade 1.3 – Aplicar instrumento de pesquisa, com vistas a verificar o resultado dos dados coletados relacionados a educação permanente por meio da integração ensino-serviço.

Atividade 2.1 - Levantar a quantidade de relatórios postados pelos supervisores do Projeto Mais Médicos para o Brasil. Atividade 2.2 – Definir a amostra considerando um mínimo de 10% dos relatórios disponibilizados no sistema Webportfólio/UNA-SUS e aplicar o instrumento de pesquisa. Atividade 2.3 - Analisar o resultado dos dados coletados relacionados a educação permanente através da integração ensino-serviço.

Atividade 3.1 - Levantar a quantidade de relatórios postados pelos supervisores do Projeto Mais Médicos para o Brasil. Atividade 3.2 – Definir a amostra considerando um mínimo de 10% dos relatórios disponibilizados no sistema Webportfólio/UNA-SUS e aplicar o instrumento de pesquisa. Atividade 3.3 - Analisar o resultado dos dados coletados relacionados a educação permanente através da integração ensino-serviço.

Atividade 4.1 - Levantar a quantidade de relatórios postados pelos supervisores do Projeto Mais Médicos para o Brasil. Atividade 4.2 – Definir a amostra considerando um mínimo de 10% dos relatórios disponibilizados no sistema Webportfólio/UNA-SUS e aplicar o instrumento de pesquisa. Atividade 4.3 - Analisar o resultado dos dados coletados relacionados a educação permanente através da integração ensino-serviço.

Atividade 5.1 – Analisar comparativamente os resultados coletados, das regiões Norte e Centro- Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste. Atividade 5.2 – Apresentar proposta de aperfeiçoamento do processo de supervisão acadêmica do PMMB, a partir dos resultados coletados.

### 5.2 Especificação (Consultor Técnico 2)

Atividade 1.1 – Elaborar o instrumento de pesquisa a ser aplicado nas Instituições supervisoras do PMMB.

Atividade 1.2 - Levantar os pontos de dificuldades encontrados pelas Instituições Supervisoras na trajetória de sua adesão ao PMMB. Atividade 1.3 – Apontar as melhorias implementadas para o fortalecimento e a permanência das instituições no PMMB. Atividade 1.4 - Analisar comparativamente os pontos de destaque, no que tange a evolução das Instituições que ofertam o PMMB.

Atividade 2.1 – Levantar os pontos de dificuldades encontrados pelas Instituições supervisoras na trajetória de sua adesão ao PMMB. Atividade 2.2 – Apontar as melhorias implementadas para o fortalecimento e a permanência das instituições no PMMB. Atividade 2.3 - Analisar comparativamente os pontos de destaque, no que tange a evolução das Instituições que ofertam o PMMB.

Atividade 3.1 – Levantar os pontos de dificuldades encontrados pelas Instituições supervisoras na trajetória de sua adesão ao PMMB. Atividade 3.2 – Apontar as melhorias implementadas para o fortalecimento e a permanência das instituições no PMMB. Atividade 3.3 - Analisar comparativamente os pontos de destaque, no que tange a evolução das Instituições que ofertam o PMMB.

Atividade 4.1 – Levantar os pontos de dificuldades encontrados pelas Instituições supervisoras na trajetória de sua adesão ao PMMB. Atividade 4.2 – Apontar as melhorias implementadas para o fortalecimento e a permanência das instituições no PMMB. Atividade 4.3 - Analisar comparativamente os pontos de destaque, no que tange a evolução das Instituições que ofertam o PMMB.

Atividade 5.1 – Analisar comparativamente os resultados coletados, das IS das regiões Norte e Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Nordeste. Atividade 5.2 - Proposta de apoio às IS no processo do PMMB, a partir dos resultados coletados.

## 6. REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO

### A. Formação Acadêmica

#### A.1 Formação acadêmica (Consultor Técnico 1)

Graduação de nível superior na área da educação ou saúde, devidamente reconhecido pelo MEC., com pós-graduação lato sensu, na área da Saúde ou Educação.

#### A.2 Formação acadêmica (Consultor Técnico 2)

Graduação de nível superior na área da educação ou saúde, devidamente reconhecido pelo MEC, com pós-graduação lato sensu, na área da Saúde ou Educação.

### B. Exigências Específicas

#### B.1 Exigências específicas (Consultor Técnico 1)

Mínimo de 05 (cinco) anos de experiência em atividades relacionadas à gestão de políticas públicas na área da saúde e/ou em atividades relacionadas à gestão administrativa e/ou mapeamento de processos de trabalho.

## B.2 Exigências específicas (Consultor Técnico 2)

Mínimo de 05 (cinco) anos de experiência em atividades relacionadas à gestão de políticas públicas na área da saúde e/ou em atividades relacionadas à gestão administrativa e/ou mapeamento de processos de trabalho.

## 7. PRODUTOS OU RESULTADOS PREVISTOS

### 7.1 Produtos (Consultor Técnico 1)

Qtd. Parcelas: 5

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
1.4.4	Produto 1 - Documento técnico contendo diagnóstico dos resultados verificados no processo de supervisão acadêmica dos "Relatórios de Visita da Supervisão" do Projeto mais Médicos para o Brasil postados mensalmente pelos supervisores acadêmicos no ambiente virtual do Webportfólio/UNA-SUS/, das Regiões Norte e Centro-Oeste, no período de 2016 a 2017.	R\$ 18,000.00	45 dias após a assinatura do contrato
1.4.4	Produto 2 - Documento técnico contendo estudo qualitativo e quantitativo do processo da supervisão acadêmica, utilizando como referência os "Relatórios de Visita da Supervisão" que são postados mensalmente pelos supervisores no ambiente virtual do Webportfólio/UNA-SUS/ Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB), da Região Sul, no período de 2016 a 2017.	R\$ 18,000.00	125 dias após a assinatura do contrato
1.4.4	Produto 3 - Documento técnico contendo estudo qualitativo e quantitativo do processo da supervisão acadêmica, utilizando como referência os "Relatórios de Visita da Supervisão" que são postados mensalmente pelos supervisores no ambiente virtual do Webportfólio/UNA-SUS/ Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB), da Região Sudeste, no período de 2016 a 2017.	R\$ 18,000.00	205 dias após a assinatura do contrato
1.4.4	Produto 4 - Documento técnico contendo estudo qualitativo e quantitativo do processo da supervisão acadêmica, utilizando como referência os "Relatórios de Visita da Supervisão" que são postados mensalmente pelos supervisores no ambiente virtual do Webportfólio/UNA-SUS/ Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB), da Região Nordeste, no período de 2016 a 2017.	R\$ 18,000.00	285 dias após a assinatura do contrato
1.4.4	Produto 5 – Documento técnico contendo estudo comparativo dos processos de supervisão acadêmica, no âmbito das regiões brasileiras, incluindo proposta de estratégia de aperfeiçoamento de tais processos, com vistas a qualificação dos registros realizados, bem como o acompanhamento sistematizado do Projeto.	R\$ 18,000.00	360 dias após a assinatura do contrato

### 7.2 Produtos (Consultor Técnico 2)

Qtd. Parcelas: 5

ENQUADRAMENTO	DESCRIÇÃO DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PRAZO DE ENTREGA
1.4.4	Produto 1 – Documento técnico contendo estudo comparativo do desempenho das Instituições Supervisoras com o Termo de Adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB), da região Sudeste, abrangendo as principais dificuldades encontradas e as medidas implementadas para a melhoria dos processos.	R\$ 18,000.00	45 dias após a assinatura do contrato
1.4.4	Produto 2 – Documento técnico contendo estudo comparativo do desempenho das Instituições Supervisoras com o Termo de Adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB), da região Sul, abrangendo as principais dificuldades encontradas e as medidas implementadas para a melhoria dos processos.	R\$ 18,000.00	125 dias após a assinatura do contrato
1.4.4	Produto 3 – Documento técnico contendo estudo comparativo do desempenho das Instituições Supervisoras com o Termo de Adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB), da região Nordeste, abrangendo as principais dificuldades encontradas e as medidas implementadas para a melhoria dos processos.	R\$ 18,000.00	205 dias após a assinatura do contrato
1.4.4	Produto 4 – Documento técnico contendo estudo comparativo do desempenho das Instituições Supervisoras com o Termo de Adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB), das regiões Norte e Centro-Oeste, abrangendo as principais dificuldades encontradas e as medidas implementadas para a melhoria dos processos.	R\$ 18,000.00	285 dias após a assinatura do contrato
1.4.4	Produto 5 – Documento técnico contendo estudo dos resultados coletados, incluindo análise comparativa do desempenho das Instituições Supervisoras (IS) de todas as regiões analisadas, destacando os aspectos de melhorias implementadas.	R\$ 18,000.00	360 dias após a assinatura do contrato

## 8. VALOR GLOBAL

### 8.1 Valor global (Consultor Técnico 1)

R\$ 90.000,00

### 8.2 Valor global (Consultor Técnico 2)

R\$ 90.000,00

## **9. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÃO**

### **9.1 Local de entrega/realização (Consultor Técnico 1)**

Brasília

### **9.2 Local de entrega/realização (Consultor Técnico 2)**

Brasília

## **10. PRAZO DE EXECUÇÃO**

### **10.1 Prazo de execução (Consultor Técnico 1)**

**Data de Início:** Data da assinatura do contrato

**Período até:** 1 ano

**Data de Término:** 20/12/2018

### **10.2 Prazo de execução (Consultor Técnico 2)**

**Data de Início:** Data da assinatura do contrato

**Período até:** 1 ano

**Data de Término:** 20/12/2018

## **11. NÚMERO DE VAGAS**

### **11.1 Número de vagas (Consultor Técnico 1)**

1 vaga(s)

### **11.2 Número de vagas (Consultor Técnico 2)**

1 vaga(s)

## **12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO**

Graduação de nível superior na área da educação ou saúde, devidamente reconhecido pelo MEC, com pós-graduação lato sensu, na área da Saúde ou Educação. Mínimo de 05 (cinco) anos de experiência em atividades relacionadas à gestão de políticas públicas na área da saúde e/ou em atividades relacionadas à gestão administrativa e/ou mapeamento de processos de trabalho.

## **13. CONSIDERAÇÕES**

Não se aplica.